

Item	Lote básico (por m ² de construção)	Un	Média Aritmética (R\$)	Variação %		
				Mês	Acumulado ano	Acumulado 12 meses
Materiais						
1	Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m	m ²	44,88	1,70%	9,12%	14,57%
2	Aço CA-50 ø 10 mm	kg	4,86	0,14%	3,84%	10,16%
3	Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm,.br. 1 e 2 pré-dosado	m ³	265,25	0,00%	0,07%	1,32%
4	Cimento CP-32 II	50kg	22,27	0,40%	-0,14%	0,80%
5	Areia média	m ³	66,02	0,00%	2,11%	3,80%
6	Brita n° 02	m ³	72,39	0,15%	-0,15%	0,16%
7	Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm	un	0,47	0,00%	0,00%	0,52%
8	Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm	un	2,42	0,30%	1,08%	1,79%
9	Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m	m ²	20,68	0,00%	0,00%	-0,05%
10	Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m	un	96,70	0,00%	0,00%	0,07%
11	Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem bâsculas, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25	m ²	440,00	0,00%	0,00%	0,00%
12	Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada n° 20, com tratamento em fundo anticorrosivo	m ²	275,70	0,00%	2,57%	2,57%
13	Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado	un	35,04	1,45%	4,48%	13,14%
14	Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais	m ²	16,32	1,43%	1,43%	1,50%
15	Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m	un	581,67	0,00%	0,00%	5,57%
16	Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m	m ²	28,67	0,00%	0,00%	0,00%
17	Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa	m ²	87,48	0,00%	0,00%	-0,23%
18	Tinta látex PVA	l	12,92	0,00%	1,04%	4,16%
19	Emulsão asfáltica impermeabilizante	kg	9,12	0,00%	1,26%	1,27%
20	Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm ²	m	1,05	0,00%	0,00%	5,28%
21	Disjuntor tripolar 70 A	un	97,46	0,00%	1,58%	1,58%
22	Bacia sanitária branca com caixa acoplada	un	245,34	0,00%	-0,11%	-0,20%
23	Registro de pressão cromado ø 1/2"	un	27,22	0,00%	0,00%	1,87%
24	Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2"	m	60,73	0,28%	1,86%	3,03%
25	Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm	m	23,12	0,16%	4,93%	8,70%
Mão de Obra						
26	Pedreiro	h	11,63	2,28%	2,91%	6,46%
27	Servente	h	7,37	1,44%	1,96%	5,29%
Despesas Administrativas						
28	Engenheiro	h	40,83	1,05%	2,33%	6,11%
Equipamentos						
29	Locação de betoneira 320 l	dia	10,83	0,93%	2,56%	2,60%